

## แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาทำการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	ต่อเติมอาคารเสริมเหล็กด้านหลัง สำหรับให้บริการผู้ป่วยนอกและงานส่งเสริมสุขภาพ พื้นที่ใช้สอย ๙๒.๗๕ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนพน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ รายการ
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนพน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๑ งวด (หนึ่งงวด)

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) จำนวนเงิน ๑๐๐ % (ร้อยละ ๑๐๐ ของสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑. งานโครงสร้าง

๒. งานโครงสร้างหลังคา

๓. งานผนัง

๔. งานฝ้าเพดาน

๕. งานสี

๖. งานประตู-หน้าต่าง

๗. งานระบบไฟฟ้า

๘. งานพื้น

๙. งานสุขภัณฑ์

๑๐. งานประปาพร้อมการเดินท่อเข้าเครื่องสุขภัณฑ์

๑๑. บ่อเกรอะ-บ่อซึม

๑๒. งานอื่นๆตามที่กำหนด

๑๓. ทำความสะอาดภายในอาคาร และบริเวณโดยรอบ และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๑๒๐ วัน)

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ ๒๓๑๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓




ประธานกรรมการ

(นางพิกุล วงศ์พริต)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขานาใน



กรรมการ

(นางจันทิราพร ทรัพย์เกิด)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนพน



กรรมการ

(นายยรรยง จันทมโณ)

นายช่างโยธาอาวุโส

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม